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第一章询价公告

根据采购计划，盐城幼儿师范高等专科学校现对盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目进行询价采购，欢迎符合相关条件的询价供应商前来询价。
一、项目名称：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目。
二、项目简要说明：项目实施区域位于南北校区道路标志线施工项目，施工全部设备和材料的采购、运输、安装、施工及相关伴随服务直至采购人验收合格达到合格要求，交付使用以及质保期内的维修、保养等全部内容。主要包括热熔标线2300 平方米，箭头线132平方米，具体项目技术要求详见项目需求。采购人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。  4 日历天工期结束、验收合格，中标人必须组织两支队伍，每支队伍配备的自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机均不少于1台，南北两个校区同时进场施工。中标人必须在询价当日组织专业人员，根据采购人要求，实地统计核对工作数量及具体位置，书面报采购人工地代表签字确认。
三、工程规模：本项目采购预算价：9.8万元，控制价为  9.5万元，询价供应商的报价不得超过采购控制价。
四、询价供应商资格条件
1.符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。
[bookmark: _Hlk528824949]询价供应商资质要求：须具有建设行政主管部门颁发的公路交通工程专业承包资质公路安全设施分项二级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证；或具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。
五、询价文件发放（获取）
本采购文件公告期限：自公告在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】发布之日起3个工作日。本采购文件在“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】上免费下载，有关本次采购的事项若存在变动和修改，敬请及时关注“盐城幼儿师范高等专科学校”网站【www.yyz.edu.cn】发布的信息更正公告。
询价供应商通过其他渠道获取的与本项目采购相关的资料，采购人一律不予承认且不承担由此引发的一切责任。
六、报名要求
1、报名时间：2018年11月13日—11月15日(工作日)，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00。
3、报名地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）办公室二。
4、报名要求：询价供应商代表须携带本人身份证原件。
5、报名确认：询价供应商代表填写《报名登记表》，收取相关复印件归档。【报名的询价供应商资质的正式审核以询价中询价小组的结论为准。】
逾期报名或未按上述规定报名的，一律视为无效报名。未按上述要求进行报名的，一律不得参与下一阶段询价活动。
6、报名联系人：王老师 ，  联系电话：13382612928。
七、询价起、止时间及要求
询价供应商请于2018年11月16日8：30-9：00之间将装订、密封、加盖公章后的询价响应文件，送至盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）会议室。
八、开标时间及地点
1、开标时间： 2018年 11月16日9:00。
2、开标地点：盐城幼儿师范高等专科学校北校区(盐城市海洋路28号)食堂楼西侧校卫生所二楼后勤管理处（基建办）会议室。
九、询价联系人
1、询价人联系人：刘老师，联系电话：13805101299；
询价人地址：盐城市高职园区学海路28号，邮政编码：224005。
2、询价技术服务单位：江苏大洲工程项目管理有限公司。
技术咨询人：曹致明，联系电话：13770068551。
十、询价响应文件制作分数要求
正本份数：1份副本份数：2份
十一、询价保证金
1、本次询价保证金金额为人民币伍仟元整。
2、询价保证金必须在询价响应文件提交截止期前与询价响应文件一起送达询价响应文件接收地点（不要密封在响应文件中）。
3、询价保证金必须为现金，不密封，询价供应商代表现场注明询价保证金金额并签字。
4、对于未按要求提交询价保证金的询价，将被视为非响应性询价而予以拒绝。
5、未中标的询价供应商的询价保证金在开标结束后当场退还。

第二章询价供应商须知
一、现场踏勘
（1）询价供应商须在投标前自行组织现场踏勘，如因询价供应商未踏勘现场引起的一切后果自负。
（2）询价供应商踏勘现场发生的费用自理，自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
（3）询价供应商到项目实施现场进行踏勘时，应当充分了解现场位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、流动人员数量、学校教育教学需求及任何其它足以影响报价的情况，并根据现场的实际情况将本项目可预见的相关费用（包括地方矛盾）自行考虑到投标报价中，询价供应商中标后可预见的相关费用包干使用。采购人向询价供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能够被询价供应商利用的资料，询价供应商对该数据和资料做出的任何推论、理解和结论采购人均不负责任，任何因忽视或误解现场情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
二、询价供应商一旦递交了询价响应文件，即被认为接受了本询价文件的条款、规定和约束，并视为自询价公告发布之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
三、询价供应商对采购文件有疑问的，必须在2018年11月15日下午17:00前与技术联系人对接，否则视为对采购文件无异议或认可采购人作出的解释。
四、询价响应文件编制要求
1.询价供应商应按照采购文件及“询价响应文件的组成及格式”的要求制作询价响应文件。询价响应文件应（至少）包括法定代表人授权书、资信证明文件、报价一览表及有关承诺说明，以及询价供应商认为需要提供的其它文件。
2.询价响应文件必须打印或复印，并按顺序装订成册。询价响应文件需提供正本1份，副本2份。若正本和副本内容不一致，以正本为准。报价一览表小写与大写不一致的以大写为准。单价与小计不一致、小计与合计不一致的，以有利采购人的原则确定总价。其它文本与中文文本不一致的以中文文本为准。
3.询价响应文件封面要求：右上角必须注明“正本”或“副本”字样；封面标记“项目名称”、询价单位全称等字样，加盖单位公章。
4.询价响应文件中出现漏页、缺页、字迹模糊难以辨认，出现任何行间插字、涂改和增删等情况，询价无效。由此产生的不利后果由询价供应商自行承担。
5.三份询价响应文件必须装入一个文件袋（盒）中。将3份询价响应文件分别密封在3个文件袋（盒）中视为无效询价，将被拒收。
6.文件袋（盒）封面应标记“项目名称”、询价供应商全称等字样，并加盖单位公章。如文件袋（盒）未按要求密封、标记、加盖公章，询价响应文件将被拒收。
7.不论询价供应商中标与否，询价响应文件均不退回。
四、成交供应商的确定原则：询价小组将审查询价响应文件是否对询价文件做出了实质性响应而没有重大偏离，重大偏离的认定需经过询价小组三分之二及以上成员的认定。询价小组将对响应的询价响应文件进行评审和比较，评审中可要求供应商（不一定要求全部供应商）对其询价响应文件作出必要的澄清和确认，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，价格最低确定成交供应商。
五、询价技术咨询费：本项目询价技术咨询费3500.00元，各询价单位在报价中综合考虑，不单独列项，由中标单位中标后直接支付给采购技术服务单位江苏大洲工程项目管理有限公司（无据）。
六、中标后，中标单位提交的询价保证金自动转为履约保证金。履约保证金于合同履行后无息退还。

第三章合同
发包人(全称)：盐城幼儿师范高等专科学校
承包人(全称)：　　

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
　　一、工程概况
　　1.工程名称：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目。
　　2.工程地点：盐城幼儿师范高等专科学校南北校区内。
　　3.工程立项批准文号： 2018044123。
　　4.资金来源：财政。
　　5.工程内容：工程包工包料施工。
6.工程承包范围：项目实施区域位于南北校区道路标志线施工项目施工全部设备和材料的采购、运输、安装、施工及相关伴随服务直至发包人验收合格达到合格要求，交付使用以及质保期内的维修、保养等全部内容。主要包括热熔标线2300 平方米，热熔标线箭头线132平方米，具体项目技术要求详见项目需求。完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用均由承包人在工程量清单报价表中报价时自行综合考虑。具体详见本工程采购文件及其工程量清单。发包人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。
　　二、合同工期
　　1、计划开工日期：2018年11月 17日，计划竣工日期：2018年11月20日。
　　2、工期总日历天数： 4天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
3、在施工过程中，如遇下列情况，经发包人书面同意后，工期合理顺延，但承包人无权提出其他任何要求。
（1）因不可抗力影响；
（2）因恶劣天气（系指24小时内（午夜至午夜）降雨量100mm以上，降雪量50mm以上，8级以上的大风连续8小时或40摄氏度以上高温的恶劣天气，上述气象资料以工程所在地气象局公布的气象资料为准）影响；
（3）发包人作出设计变更且对工期关键路径造成影响的；
（4）市政停电、停水或停气并导致全面停工连续超过8小时以上的；
（5）如遇政府有关部门强令停工导致工期延误的（由于承包人责任导致的除外）。
　　三、质量标准
[bookmark: _GoBack]1、工程质量符合国家市政同类工程质量验收规范合格标准。本工程质量须满足法律、法规、规范、标准及采购文件、合同要求，100%验收通过。法律、法规、规范、标准及采购文件、合同要求不一致时，应以较高标准为准。承包人施工质量不能一次性达到国家及发包人要求的相关质量验收标准，承包人应无条件返工至工程质量合格为止。
2、验收要求按照采购文件执行。
3、免费保修按照采购文件执行。
　　四、签约合同价与合同价格形式
　　1.签约合同价为：					
　人民币(大写)			 (￥	元)
2.合同价格形式：固定全费用综合单价合同。承包人中标的《已标价工程量清单报价表》中的综合单价已经包含完成本采购文件约定的所有工作的全费用，结算时按照实际完成且经发包人验收合格的工程量予以结算，中标全费用综合单价不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。
综合单价包含的风险范围：（1）合同实施期间的政策性调整（规费及税金除外）、人工费调整、市场风险及其他风险，合同实施期间的材料及设备价格风险均由承包人承担，结算时一律不调整。（2）采购文件中的报价均应含完成采购文件约定工程所有工作内容产生的一切费用、完成本工程所有主辅材料采购发生的一切费用(含按要求实施的标准配置)、完成本工程所有机械工具发生的一切费用（包括卡车、挖机、拖拉机等）、完成本工程所有人员施工发生的一切费用、货物包装、运输及装卸力资（包括上下楼）、土方外运地形整理、两年免费保修、相关检测费、税金（必须符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况，供应商在报价时自行考虑）、完成本工程所有工作发生的一切安全管理费（包括用电、焊接、高空作业规范保护措施费、交通安全教育管理费）、工完场清费（完成本工程所有建筑垃圾外运出校发生的一切费用）、相关人员保险（涉及完成本工程所有建设工作发生的一切费用）、矛盾处理、成品保护费等伴随服务等相关事宜的一切费用。且不因物价上涨、法律、法规、标准及规范变化等任何因素予以调增。（3）报价同时也应包括供应商在承诺工期内，达到供应商所承诺的质量标准，为完成本工程采购文件及工程量清单所确定的采购范围内的全部内容，所需要支付的一切费用和拟获得的利润、税金，并考虑了应承担的所有风险。供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的工程设计、附属工程、土方工程、临时工程、环境保护、特殊条件施工、地方矛盾处理、直接和间接成本、利润、税金、总承包服务费、风险费、材料损耗、劳务、现场施工围栏、竣工面的清理、垃圾清运、成品保护以及各种管线、建筑物、构筑物的加固围护以及政策性文件规定等所需的全部费用，并计入投标报价中，凡漏项或少计均视为已包含在本次谈判报价的范围内，采购人不再另行增加费用，竣工结算时均不调整。
风险费用的计算方法：已包含在中标综合单价中。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）、本工程采用“全费用固定综合单价”合同，合同实施过程中除采购文件和合同约定允许调整外，其余的综合单价不作调整。
（2）、变更工程量引起的价格调整。变更工程量是指工程量清单中的工程量计算有误、非承包人原因的工程变更（含设计变更）引起的工程量的增减，除合同另有约定外其综合单价按投标报价文件中相应综合单价执行。
（3）、因工程量清单缺项、设计图纸（含设计变更）与工程量清单项目的特征描述不符、工程变更，造成增加新的工程量清单项目，风险范围以外合同价格的调整方法：①已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；②已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，在合理范围内参照类似项目的单价；③已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人按采购文件预算价约定的计价依据、程序（不计风险费）和取费标准提出变更工程项目的单价，经发包人确认后作为结算依据(该项目单价的下浮率按照中标时的下浮率执行)。中标下浮率计算公式如下：

预算价- 中标价
下浮率＝--------------------------------------×100%
预算价

3.付款方式
（1）本项目无预付款，经发包人组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】，
（2）工程竣工验收合格一年后，且发包人组织审计结束后，支付至审定价的90%；
（3）两年免费保修期满且经发包人组织质保期满验收合格后，按照审计价一次性付清所有剩余费用（无息）。
（4）由于甲方是全额财政单位，建设资金来源于财政，故最终工程款的结算需以国家规定的审计单位（即盐城市审计局）按财政资金审计程序规定的审计结论为依据，其审计结束的时间以审计单位最终出具合法有效的报告为准。乙方不得以审计结论延期未出具为由主张工程款或延期付款违约责任。
上述款项支付前，承包人应当提供符合国家税务规定、本市税务部门认可、符合工程实际情况的增值税专用完税发票供发包人办理付款手续。如承包人不提供完税发票的，发包人有权拒绝付款。
工程价款一律通过银行非现金结算。
五、工程审计
审计费用执行江苏省教育厅关于印发《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》的通知第十七条高校建设项目结算审计，应按下列规定支付审计费用：
1、单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由施工单位承担，并由建设单位从施工单位工程款中扣除（下同）；
2、单位工程核减率在8%—10%（含10%）之间的，其审计费用由建设单位承担20%，施工单位承担80%；
3、单位工程核减率在5%—8%（含8%）之间的，其审计费用由施工单位承担20%，建设单位承担80%；
4、单位工程核减率在5%及其以下的，其审计费用由建设单位承担。
六、项目负责人
1、发包人项目负责人：，联系电话：。
发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人权力。包括工程管理的范围及内容、时限与相应的工程施工合同所涵盖的工程范围相一致，包括施工准备阶段、施工阶段、保修阶段的质量、进度、安全和工程建设投资控制及合同管理等有关工作。
关于发包人代表的管理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息、合同管理、组织协调施工现场和各方关系，以及发包人委托的其他职权。代表发包人负责对工程质量、进度、安全、投资等所有方面进行监督检查、协调处理、常规管理等，办理开工、过程验收等手续。但涉及变更、顺延工期、费用补偿、工程造价增减、工程款支付、提供担保、豁免债务等重大事项或其他变更甲乙双方权利义务的事宜，均应遵循发包人基建内控制度并经相关人员审批签名后加盖发包人公章后方为有效，否则对发包人无任何约束力。
2、承包人项目负责人：，联系电话：。
承包人项目负责人权限与职责如下：作为承包人委派的本项目负责人，是工程质量、进度、安全、成本、人力资源管理的第一责任人；组建项目部，主持项目部的日常工作；负责项目部人员管理、调配等组织工作；负责按照国家规范编制施工进度，实施施工管理；签收有关文件、协议、工程联系单等书面材料；负责办理工程签证；负责各阶段验收工作中承包人方面的组织工作、准备工作等(包括施工过程中材料进场验收、隐蔽工程验收，竣工验收，质保期满验收等)，确保工程质量；负责按照国家规范实施施工安全管理，行使现场安全文明施工管理的权力，有权对安全生产、工伤事故按有关规定进行处理负责按照发包人要求上报工程竣工结算资料，配合做好项目审计；按照合同和项目进度，代表承包人办理项目费用结付手续；负责监管农民工工资发放，处理有关拖欠民工工资、材料款、骗取或挪项目费用等事宜；负责项目免费保修期内工作（如有调整，承包人必须出具新的授权委托书）。
承包人项目负责人在承包人委托权限范围内所签署的材料，承包人均予以承认并愿意承担全部责任。在收到承包人撤消承包人项目负责人授权的书面通知以前，承包人项目负责人权限与职责一直有效。被授权人签署的所有材料不因授权的撤消而失效。
　　七、合同文件构成
1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）合同条款及其附件；
（4）其他补充协议等（如果有）。
2、在项目立项、合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。　　
3、上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。以上文件多页必须加盖骑缝章。
八、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。　　
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。　　
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
4.在合同履行过程中，承包人承诺将严格贯彻执行国家和本市颁发的有关质量安全生产、文明施工、治安防火、环境保护、职业安全健康的法律、法规和标准，杜绝事故发生，承担由自身原因引起事故的责任和由此发生的所有费用，同时按政府有关部门要求处理。承包人承诺将遵守发包人关于现场施工管理的所有规定，如有违反，发包人有权按照相关规定予以处罚，因违反相关规定导致的一切后果均由承包人自行承担。
5.承包人承诺仅发包人有权进行设计变更。发生设计变更时，承包人承诺将按照发包人书面的设计变更通知进行施工图设计或根据发包人书面设计变更通知确定的内容进行施工。如变更将导致费用增加或工期延长，承包人承诺将在收到设计变更通知后2个日历天内，将变更导致的费用增加预算书或工期延长时间确认函以书面形式报送给发包人，如承包人未在上述时间内向发包人报送，则视为承包人已放弃主张工程设计变更费用增加及工期顺延的权利。
6、承包人承诺将严格执行发包人基建内控制度关于现场签证单编制、审核、批准的程序和办法。所有变更、签证材料均需经过监理单位（如有）和发包人的书面确认方才有效，否则视为承包人自动让利，相关施工工作量不纳入决算。
7、承包人承诺将无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的任何要求，不会以因发包人不同意进行设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。
承包人承诺将无条件服从发包人对工程施工图设计阶段、施工阶段的的设计变更要求，不会以因发包人提出的设计变更减少了工程利润为由要挟发包人追加其它费用，否则发包人可视为承包人无故违约，发包人可直接要求承包人无条件立即免费退场。
九、违约责任
1、本工程严禁承包人转包和违法分包，否则发包人有权单方解除本合同，承包人应赔偿发包人因此遭受的全部损失，且承包人应向发包人支付本合同总价30%的违约金。
2、如承包人原因造成的工期延误，每延误一天，承包人应按合同总价的千分之一（如低于2000元则以2000元每天计算扣除）向发包人支付违约金；违约金发包人有权从应付承包人的工程款之中直接扣除或直接向承包人收取。
3、承包人不得以任何理由拒绝移交工程或向发包人逾期移交工程；否则，每延迟一日，承包人应向发包人支付相当于合同总价款千分之一的违约金；
4、因承包人违约而依据本合同应向发包人支付违约金或赔偿金的，发包人有权从应付承包人的工程价款中直接予以相应扣除，承包人不持异议。工程价款不足抵扣的，发包人有权就不足部分继续向承包人追偿。
5、采购文件约定或国家相关规定的承包人其他违约责任。
十、法律适用与争议解决
1、本合同适用中华人民共和国法律。	
2、因本合同引发或与本合同相关的争议，双方应协商解决，协商不成的，应向发包人所在地人民法院提起诉讼。
3、由于上述过程而发生的包括但不限于律师费、保全费、诉讼费等实际全部费用，应由败诉方承担。在法院审理期间，除提交法院的争议事项外，合同仍应继续履行。
4、送达
（1）、本合同一方按照本合同约定向另一方送达任何文件、回复及其他任何函件应以中文书写，且必须通过当面送达、合法经营的快递服务、电子邮件等形式按下述地址、邮箱或传真号码发出。
致发包人：
单位：盐城幼儿师范高等专科学校
地址：盐城市高职园学海路28号
电话：
收件人：
邮箱：
致承包人：
单位：
地址：
电话：
收件人：
邮箱：
（2）、通知被视为有效送达的日期应按以下方式确定：
通过个人当面送达的通知应于双方指定代表书面签收当日被视为有效送达；
通过快递送出的通知应以快递服务公司系统上载明的送达日期视为有效送达；
通过电子邮件送达的情况下，电子邮件发送当日即视为有效送达。
（3）、双方上述相关信息发生变更的，应及时书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
[bookmark: page4]　　十一、词语含义
　　	本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
　　十二、签订时间
　　	本合同于2018年11月16日签订。
　　十三、签订地点
　　本合同在盐城幼儿师范高等专科学校签订。
十四、补充协议　　
合同未尽事宜，当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十五、合同生效　　
本合同自双方签字盖章后生效。
十六、合同份数　
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执伍份，承包人执叁份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：

工程质量保修书

发包人（全称）：盐城幼儿师范高等专科学校
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人负责实施的全部工程项目。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/ 年；
   3．装修工程为  2 年；
   4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
   5．供热与供冷系统为  / 个采暖期、供冷期；
   6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2年；
   7．其他项目保修期限约定如下：   2年。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人：  (公章)             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：
（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子邮箱：电子邮箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：

补充协议一安全责任书

发包人：盐城幼儿师范高等专科学校（以下简称发包人）
承包人：（以下简称承包人）

为保证安全，保障校园良好秩序，规范施工，凡在校内进行建筑、装修、维修工程，包括市政、绿化、水电气及设备安装等施工单位须在合同签署前与发包人签订本责任书。
一、建立以项目经理为首的安全保证体系
本着管生产必须管安全的原则组建项目安全保证体系，项目第一管理者首先是安全管理的第一责任者，各工种施工员是各工种安全管理的第一责任者。做到安全责任落实到人，形成人人讲安全，人人管安全的良好风气。
1、建立健全各项安全管理制度
明确各级管理人员的安全岗位责任制，包括项目经理、施工单位现场负责、技术人员、施工员、班组长、专职安全员等的安全岗位责任制。负责对项目的安全检查，明确其应承担的安全责任与工作职责。
2、建立安全教育制度
项目部应对所有进场的施工人员进行入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育，需持证上岗的特殊工种工人都必须经过培训考试，并取得有关部门颁发的合格证并经发包人工地代表审核确认后方可持证上岗。各工种每天上班前，由工种班长做班前安全教育。
3、坚持安全检查制度
由项目部（现场负责人）组织每天一次的安全、消防、文明施工大检查，对工地安全状况进行监督。专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查。对检查发现的问题、隐患要做好文字记录，并落实到人，限期整改完毕，对危及人身安全的险情，必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。
4、坚持安全交底制度
承包人技术人员在编制施工方案、技术措施前，必须严格按照招投标文件、合同等约定，详细、深入地了解施工内容、工作量、技术要求等，必须主动联系发包人工地代表现场了解施工区域可能存在的水电气线路及其走向，必须编制详细的、有针对性的安全措施，并在施工前向操作人员进行安全交底，告知在施工中应采取的必要的安全防护措施，保障作业人员及相邻区域的安全，防止相邻区域的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，做好文字记录备查、归档。
5、规范安全事故处理制度
现场发生的安全事故，查明原因，教育大家，并落实整改措施。重大事故必须及时向发包人及地方有关部门汇报，积极配合和接受有关部门的调查处理。
6、坚持特殊工种持证上岗制度
强电施工、大型机械操作施工等根据国家规定要求持证上岗的或发包人认为有必要的工种，必须坚持持证上岗制度。承包人应在签署本协议前将所有特殊工种人员基本信息签章后（携相关有效证件原件、复印件）上报发包人工地代表逐一审核认可后方可允许上述人员进场施工。
二、安全施工措施
1、强电施工安全管理
所有电力线路和用电设备，必须由持合格电工证的人员安装，并负责日常检查和维修保养，其他人员不得私拉乱接电线。现场临时接电须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用电安全、秩序；使用的用电设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。凡架空电缆、光缆凡是与电力线交越、跨越的，其安全交越距离要符合国家相关标准，同时必须加装安全保护设施。
强电施工人员要认真进行现场施工工作，确保设备和人员的安全；强电现场领班监督指导并检查施工规范及安全防护情况；施工期间必须严格执行电工"四措八制",严禁违章作业（"四措": ⑴停电 ⑵验电　　⑶挂地线 ⑷设临时遮拦、悬挂标示牌；"八制": ⑴工作票制度 ⑵操作票制度 ⑶查话及交底制度 ⑷工作许可制度 ⑸工作监护制度 ⑹工作间断及工作转移制度 ⑺工作终结及送电制度 ⑻调度管理制度）；强电施工人员施工时必须穿长袖衫、长裤、绝缘鞋，使用绝缘工具，严禁穿背心、短裤及不符合电气操作人员的服装，如金属丝钉的钮扣等；带电维修时，必须两人以上进行，一人监护一人操作，防止触电、短路等事故的发生，严禁一人独立带电操作；严禁带电挂拆地线，严禁带负荷拉合隔离开关；设备停电检修时，严格执行安全技术措施，停电、验电时须悬挂临时接地线，设临时遮拦，悬挂标示牌；在配电室维修时必须遵守配电室的有关规定；电气设备所有金属外壳要有可靠接地装置。
2、施工用水安全管理
所有用水线路和用水设备现场临时接水须事先与发包人工地代表联系；不得影响学校正常用水安全、秩序；使用的用水设施设备必须符合国家规范标准；线路施工必须符合国家行业规范要求；必须悬挂经发包人工地代表认可的合格计量设备。
3、用气用火安全管理
使用的用火用气设施设备必须符合国家规范标准；施工必须符合国家行业规范要求；对易引起火花的用火用气操作应有相应的控制措施，承包人进入发包人管理辖区内进行焊、割作业时必须对焊渣、火花采取防护措施，并自行配备灭火器和现场监护人员；在用火用气操作结束离开现场前，须对作业面进行安全检查，熄火，清除火源溶渣，消除隐患。
4、机械设备使用安全管理
现场机械设备必须有书面操作规程，操作人员必须持证上岗，并实行定机定人。机械设备管理人员必须经常检查机械设备的安全防护装置并予以维修和保养，及时更换失灵和损坏的零部件。各种机械设备操作人员必须严格按照操作规程操作，不得带病或酒后作业。车辆须集中停放在发包人指定地点，并排列整齐。机动车、电瓶车校内限时速10公里/小时，禁止鸣笛。大型机械进场或在沥青砼路上行驶，须事先向发包人申报，经同意后方可运行，以免损坏路面，并保持路面清洁。
5、施工区域安全管理
施工现场须用专用彩绳或防护网进行有效隔离，在醒目位置设置警示标语等安全标识，专职安全员必须在施工期间坚持现场巡查，确保师生人身安全。高空作业时戴好安全帽，系好安全带，严禁在工作中上下抛掷工具材料和物品。确需上下传递，用吊绳和吊袋传送。凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处作业的下方2米范围内不得堆放物品或易碎物品；高空作业前所需材料事先准备好，工具放在工具袋内，在高处作业时不能随意抛掷物件；不得双层同时作业，如需要，应在双层作业中间加设防护设施；施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决；危及人身安全时，必须停止作业；高空作业要有安全防护措施，不得在龙门架、导梁的上弦、支撑、桁条、挑梁和未固定的物体上行走或作业。高处作业与地面联系，应有专人负责和通讯设备；高处作业前，必须制定安全技术措施，并逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和合格的人员防护用品，未经落实不得进行施工；高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设施和各种设备在施工前加以检查，确认其完好，否则不能使用；有可能坠落的物体应以撤除或加固，平台及架子上的物体堆放平稳、牢固，防止掉落和不妨碍行走、装卸；高处作业的设施的主要受力杆件，必须经力学计算达安全可靠方可实施；高处作业时，与地面相距3.2米以上应按照国家规范搭设安全网，安全网随工作面的升高而升高；高血压、心脏病、贫血、癫痫病以及恐高症等人员不适宜高处作业；攀登、悬空及高处搭设的人员必须经培训和考试后持证上岗，并定期检查身体。
如遇雨、雪、大风（台风）、雷电等特殊天气，承包人应关注天气变化，提前做好应对准备，并负责教育所有可能进场施工人员。
三、文明施工要求
1、遵守国家或地方政府有关部门对施工现场管理的规定，管理好施工队伍，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。 
2、严禁酒后作业，进入现场不准穿拖鞋、高跟鞋、裙子，不得赤膊作业。进入施工现场特别是高空作业等区域必须佩戴安全帽，系好安全带，穿防滑鞋。施工时不得嬉戏、打闹。不讲粗话、脏话，注意在师生面前树立公司和个人的良好形象。
3、施工队伍须响应学校管理，车辆进出校门须遵守门卫有关规定。
4、建筑材料须有序堆放，不得堆放在道路上，不得影响师生出行，不得在道路上搅拌砂浆、砼。
5、施工中未经发包人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移交发包人之前，承包人负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
四、安全责任
承包人应严格按照竞争性谈判采购文件、合同、本责任书等安全约定，严格按照国家相关安全施工规范要求，落实安全措施，遵守安全施工规定，确保安全、文明施工；否则，施工期间或在工期范围内发生安全事故或损害及其引发的一切损失，均由承包人承担全部责任，与发包人无关。


发包人：承包人：
发包人委托代表签字：承包人委托代表签字：

2018 年月日
第三章项目需求和质量标准
一、采购内容、控制价、质量标准
（一）采购内容：项目实施区域位于南北校区道路标志线施工项目施工全部设备和材料的采购、运输、安装、施工及相关伴随服务直至招标方相关部门验收合格达到合格要求，交付使用以及质保期内的维修、保养等全部内容，主要包括热熔标线2300 平方米，热熔标线箭头线132平方米，具体项目技术要求详见项目需求。完成采购文件约定的所有工作内容产生的一切费用均由承包人在工程量清单报价表中报价时自行综合考虑。具体详见本工程采购文件及其工程量清单。发包人保留对上述暂定工程量及范围适当调整的权利。
（二）项目控制价：9.5万元。
（三）质量标准：同国家市政同类工程规格要求（如与采购文件不一致以较高标准为准）、质量标准、验收规范合格标准。
二、项目概况及要求
（一）标线的平面布设：完全按照采购人要求实施。
1、道路全线布设的标线及标线符号类型根据采购人要求实施。包括但不限于以下分类规格要求：
（1）车行道分界线——设在同向行驶的行车道之间，为白色虚线，线宽15cm，实线长2m，间隔为4m；
（2）导向箭头——颜色为白色，长度为3m，包含单转，直行、直转等；
2、以上标线及导向箭头的具体施划方法（即大样图）详见《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）
（二）标线材料的选择：标线采用热熔型反光涂料
热熔型反光涂料技术要求应符合JT/T280-2004和GB47、GB48的规定，热熔型反光涂料、热熔型突起型涂料的性能应符合JT/T280-2004中5.2表3的有关规定，热熔型反光涂料中含大于22%玻璃珠，厚度≥1.8mm。
（三）热熔型反光涂料施工要求
1、清扫路面：道路标线施工前先对标线施工范围内的路面进行基础处理，对路面杂物进行清除。若路面杂物难以用常规方法清除时，则用钢刷型路面清除机予以硬性清除，再用风力净路机吹净路面杂物，达到符合标线要求的路面清洁标准。
2、施工放样：在施工段范围内，根据采购人及施工技术要求，测量放线，以便于施工标准控制。完成放样后，施工方进行初检。初检合格，再请采购人进行验收。验收合格后方可进行下道工序。
3、喷涂下涂剂（底油）：在标记处涂敷涂料底漆，根据下涂剂种类及喷涂方法，用高压无气喷涂机按操作规程实施下涂剂喷划。
4、划线：用自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机等设备按规定的操作规程施工。把涂料放在热熔机内加热，融化后的温度控制在摄氏180度到220度之间，并充分搅拌10分钟左右后进行涂敷。底漆干后方可进行热熔涂料，在涂标线的同时撒布反光玻璃珠，增加夜间识别性。
5、各种标线或底漆划后，应放置锥形路标等护线物体，加强护线措施，不应有车轮带出涂料、压漆现象。检查涂敷后标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠撒布的质量和数量以及现型等，对不符合要求的标线进行修整，并将残留物清除干净。标线图层应厚度均匀，无起泡、开裂、发粘、脱落等现象，标线的端线与边线应垂直，误差不大于5度，宽度一致，间隔相等，边缘等齐，线性规则，线条流畅，为增加标线夜间反光性，预混玻璃微珠和面撒玻璃珠，应分部均匀。
6、道路标线施工时，如果遇到雨天、尘埃天、风大、温度低于10℃时，应暂时停止施工，以免在这样的天气下施工会影响标线的施工效果（此类因素导致的工期延误询价供应商自行考虑，不在工期顺延范围之内）。
三、工期要求
询价次日作为开工日期，工期 4个日历天。中标人必须组织两支队伍，每支队伍配备的自行式热熔标线机或手扶式热熔标线机均不少于1台，南北两个校区同时进场施工。
四、付款方式
（1）本项目无预付款，经发包人组织竣工验收合格交付使用后支付至合同价的70%【如实际施工量不足，则以实际完成的工作额度为支付基数；如实际施工量超过合同量，则以合同量为支付基数）】；
（2）工程竣工验收合格一年后，且发包人组织审计结束后，支付至审定价的90%；
（3）二年免费保修期满且经发包人组织验收合格后，按照审计价一次性付清所有剩余费用（无息）。
 五、合同签订
询价当日内签订合同。
 六、售后服务及服务承诺
按照发包人质量要求完成全部工作量并通过验收。如验收不合格必须按照发包人要求限期整改到位。
七、特别说明
7.1本次采购为整包，不可以拆分细项。
7.2如由于询价文件中对部分采购技术参数要求不详细，请各询价供应商在询价时必须补充说明。如不作明确说明，询价小组可认定其所报配置为可能存在情况的最高标准。


第四章：询价响应文件的组成及格式

询价响应文件


项目名称：









询价供应商（盖章）：

年月日


















一、法定代表人授权书
 
本授权书声明：__________公司的_______（法定代表人姓名）_______（职务）代表本公司授权_______（被授权人的姓名）_______(职务)为本公司的合法询价代表，全权处理_____（项目）的询价、合同签订以及合同的执行、完成和纠纷处理等与本项目有关的一切事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：                   
  职    务：                  
   单位名称：                          
   地    址：                         
询价代表（被授权人）签字：                  
  身份证号码：                        
  联系电话：                          
  家庭住址：                         
 
  询价供应商（单位公章）：                   
  日    期：                         
 


二、资信证明文件
1、营业执照副本、资质证书、安全生产许可证复印件（复印件上分别加盖单位公章）。
2、询价（法人或授权）代表身份证复印件(复印件上加盖单位公章，原件携带备查)。
3、询价文件中规定要求提供的证明文件和询价供应商认为需要提供的其它文件。






















三、报价一览表及有关承诺、说明

盐城幼儿师范高等专科学校：

我方愿意按照你方盐城幼儿师范高等专科学校南北校区道路标志线施工项目询价文件的要求和下面的报价提供所需服务。据此函，我方宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。具体服务工作量及综合报价详见附件《报价一览表》。下列报价一览表的货币单位：人民币元
	报价内容
	工程量
	综合单价（元）
	分项综合价（元）

	标线
清单特征：
1、材料品种:热熔型
2、工艺:参见《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)、按实际喷涂面积计算
3、线型:车行道分界线
工作内容： 1、清扫 2、放样 3、画线 4、护线
	2300㎡
	
	

	标线
1、材料品种:热熔型
2、工艺:参见《道路交通标志和标线》(GB5768.3-2009)、按实际喷涂面积计算
3、线型:导向箭头
工作内容： 1、清扫 2、放样 3、画线 4、护线
	132㎡
	
	

	合计
	大写元整（小写元整）



2.我方已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我方同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的谈判有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我方的谈判保证金可被贵方没收。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

询价供应商（单位公章）：

日期：2018年11月日


